

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЭНЕРГОСЕТЬ»

Исх. № ДН от 06 июля 2023г.

Заместителю генерального директора –
главному инженеру АО «Синтез Групп»
П.И. Тарасевичу

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «РУСЭНЕРГОСЕТЬ» сообщает о готовности к выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках исполнения мероприятий со стороны сетевой организации по 2-му этапу технических условий №02/21-ТУ/3 от 19.10.2022г. в рамках осуществления технологического присоединения к электрической сети объекта: многопрофильный комплекс ГБУЗ «ДГКБ св. Владимира ДЗМ» по адресу: ул. Рубцовско-Дворцовая, д.1/3 (проектирование и строительство).

Стоимость выполнения работ составит **126 270 490 (Сто двадцать шесть миллионов двести семьдесят тысяч четыреста девяносто) рублей 69 копеек**, в том числе НДС 20%.

В перечень работ входит:

- строительство 3-х ТП 20/0,4кВ 2х1250кВА (включая оборудование АИИС КУЭ и телемеханики);
- установка узлов учета электрической энергии (в ТП 20/0,4кВ, РТП 20/0,4кВ на стороне НН) – 8шт.;
- прокладка КЛ 20кВ, АПвПуг 1х240/35, ориентировочная протяженность 4100м;
- прокладка КЛ 0,4кВ, АПвБШп(г) 4х240, ориентировочная протяженность 5880м;

Срок выполнения работ по договору – **55 дней** с момента получения аванса.

Авансовый платеж: 40% от полной стоимости договора.

Генеральный директор



Л.Г. Волохова