



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЭНЕРГОСЕТЬ»**

Исх. № б/н от «28» марта 2024 г.

**Заместителю генерального  
директора – главному инженеру  
АО «Синтез Групп»  
П.И. Тарасевичу**

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

ООО «РУСЭНЕРГОСЕТЬ» сообщает о готовности к выполнению проектно-изыскательских, строительного-монтажных и пусконаладочных работ в рамках исполнения мероприятий со стороны сетевой организации по п.9.1, 9.2 технических условий №09/23-ТУ от 03.11.2023г. по усилению существующей распределительной сети 10кВ в целях осуществления технологического присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств производственного здания с административно-бытовым корпусом, расположенного по адресу: г. Москва, Шоссейный проезд (земельный участок с кадастровым номером 77:04:0003004:102; 77:04:0003004:1020; 77:04:0003004:1021).

Стоимость выполнения работ составит 194 602 811 (Сто девяносто четыре миллиона шестьсот две тысячи восемьсот одиннадцать) рублей 50 копеек, в том числе НДС 20%.

В перечень работ входит:

- реконструкция РП 10кВ 78002 в части замены существующих ячеек РУ 10кВ на ячейки с током сборных шин 1000А, 14 ячеек (включая оборудование АИИС КУЭ и телемеханики);

- прокладка КЛ 10кВ, 2 кабеля АПвПуг 240кв.мм, ориентировочная протяженность по трассе 2100м, включая строительство ГНБ (2 скважины, 2 трубы в каждой).

Срок выполнения работ по договору – 140 рабочих дней с момента получения аванса.

Авансовый платеж: 40% от полной стоимости договора.

Генеральный директор

Волохова Л.Г.

