

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЭНЕРГОСЕТЬ»

Исх. № б/н от «22» августа 2024 г.

Генеральному директору
АО «Синтез Групп»
В.Ю. Кондратьюку

Коммерческое предложение

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Выражая надежду на плодотворное сотрудничество, ООО «РУСЭНЕРГОСЕТЬ» направляет в Ваш адрес коммерческое предложение на выполнение комплекса проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по строительству трансформаторных подстанций и прокладке кабельных линий в целях обеспечения электроснабжения нового корпуса НИИ СП им. Н.В. Склифосовского по адресу: г. Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь, д.3 в соответствии с техническими условиями № 08/24-ТУ от 03.07.2024г.

В объем работ входит:

1. Поставка оборудования и строительство распределительной трансформаторной подстанции 20/0,4кВ в блочном исполнении с 2-мя трансформаторами 1250кВА;
2. Поставка оборудования и строительство 7-ми (семи) трансформаторных подстанций 20/0,4кВ во встроенном исполнении с 2-мя трансформаторами 2000кВА в каждой;
3. Поставка и монтаж оборудования АИИС КУЭ и телемеханики;
4. Поставка кабельной продукции и прокладка 2-х (двух) кабельных линий 20кВ, кабель АПвПуг 1х500/70, протяженность по трассе – 8100м (для каждой линии);
5. Строительство закрытых переходов методом ГНБ, общая длина трубы - 10800м (2 скважины по 2 трубы длиной по 2700м каждая);
6. Поставка кабельной продукции и прокладка 2-х (двух) кабельных линий 20кВ, кабель АПвПуг 1х240/50, протяженность по трассе – 1100м (для каждой линии);



7. Поставка кабельной продукции и прокладка 4-х (четырех) кабельных линий 0,4кВ, кабель АПвБШп(г) 4х240, протяженность по трассе - 350м.

Стоимость выполнения работ составит: 675 000 000 (Шестьсот семьдесят пять миллионов) рублей, включая НДС 20%.

Срок выполнения работ: 24 календарных месяца после авансирования в объеме 50%.

Генеральный директор



Л.Г. Волохова