

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЭНЕРГОСЕТЬ»

Исх. № б/н от «27» марта 2025 г.

Заместителю генерального  
директора – главному инженеру  
АО «Синтез Групп»  
П.И. Тарасевичу

Коммерческое предложение

**Уважаемый Петр Иванович!**

ООО «РУСЭНЕРГОСЕТЬ» сообщает о готовности к выполнению проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках исполнения мероприятий со стороны сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта: дошкольного здания на 350 мест, расположенного по адресу: г. Москва, внутригородское муниципальное образование Даниловское, проспект Лихачёва, земельный участок 10/1, в соответствии с техническими условиями № 04/25-ТУ от 29.01.2025г.

Стоимость выполнения работ составит **49 552 750 (Сорок девять миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 20%.

В перечень работ входит:

- строительство ТП 20/0,4кВ 2х630кВА (включая оборудование АИИС КУЭ и телемеханики);
- установка узлов учета электрической энергии (в ТП 20/0,4кВ на стороне НН) – 4шт.;
- прокладка КЛ 20кВ, АПвПуг 3х(1х240/50), ориентировочная протяженность 400м в 2 кабеля;
- ГНБ, 2 скважины по 2 трубы, по 200м каждая.
- прокладка КЛ 0,4кВ, АПвБШп(г) 4х240, ориентировочная протяженность 1120м.

Срок выполнения работ по договору – до 31.12.2025г. при условии авансирования работ в размере 40%.

С уважением,

Исполнительный директор



С.В. Хмелевской