

**ДОГОВОР № 3/П**  
**НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ**

г. Москва

«03» декабря 2018 г.

**Акционерное общество «Синтез Групп»**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мордвинова Олега Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**Общество с ограниченной ответственностью «ТРИЭМ»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Генерального директора Машарина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет Договора**

1.1. Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить следующие виды работ:

1.1.1. Разработать на условиях, предусмотренных настоящим Договором, рабочую документацию (далее «документация») для организации систем охранной сигнализации распределительного пункта АО "Синтез Групп" напряжением 20кВ и диспетчерского пункта с организацией линии связи по каналу GSM, согласно Техническому заданию на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.1.2. В объем выполняемых проектных работ по пункту 1.1.1. Договора входит разработка документации на стадии «рабочая документация» в объеме п. 4.1. Технического задания на проектирование к Договору.

1.1.3. Согласовать разработанную документацию в установленном порядке во всех уполномоченных организациях и службах АО «Синтез Групп» и другими лицами в объеме, необходимом и достаточном для проведения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, а также для ввода системы охраны в эксплуатацию.

1.2. Разработка документации выполняется для объектов находящихся по адресам: г. Москва, Климентовский пер., д.10, стр. 3, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д.5. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии Техническим заданием на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Договору).

1.3. Право Подрядчика на выполнение определенных Договором Работ подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации от 03 декабря 2018 г. № 1508, выданной Саморегулируемой организацией Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная ассоциация проектировщиков», ул. Б. Семеновская, д. 45, помещение 11, г. Москва, 107023, СРО-П-027-18092009, копия которого является Приложением № 4 к Договору (далее - «Разрешение»).

В случае принятия уполномоченным государственным органом решения о приостановлении действия вышеуказанного Разрешения, или аннулирования подобного документа решением суда, или исключения Подрядчика из числа членов саморегулируемой организации, или выхода Подрядчика из числа членов саморегулируемой организации, или возникновения (выявления) иного обстоятельства, в результате которого Подрядчик перестает соответствовать требованиям, установленным для исполнителей Работ, определенных Договором, Подрядчик обязуется приостановить выполнение Работ по Договору и информировать об этом Заказчика в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты, когда Подрядчику стало известно о возникновении вышеуказанных обстоятельств. В случае наступления определенных в настоящем абзаце обстоятельств, вне зависимости от получения уведомления Подрядчика, Заказчик вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от исполнения Договора и/или потребовать возмещения убытков.

## **Статья 2. Цена Договора**

2.1. Цена Договора договорная и в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (Приложение №1 к Договору) составляет 65 301,20 (шестьдесят пять тысяч триста один рубль 20 копеек), в том числе НДС 18% - 9 961,20 (девять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 20 копеек).

2.2. Стороны договорились, что в случае, если Подрядчиком не были учтены какие-либо расходы на выполнение работ по настоящему Договору, указанные работы будут в любом случае выполнены Подрядчиком в полном соответствии с Техническим заданием на проектирование и иными условиями настоящего Договора в пределах стоимости настоящего Договора, установленной в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.

## **Статья 3. Условия расчётов и платежей**

3.1. Заказчик оплачивает выполняемые Подрядчиком работы в следующем порядке:

3.1.1. Заказчик оплачивает выполненные работы по Договору в срок до 31 декабря 2018 г. при условии подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.2. Оплата стоимости работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. Обязательство Заказчика по оплате Подрядчику считается исполненным в дату списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.3. При возникновении необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны подписывают дополнительное соглашение к Договору о выполнении таких работ с указанием объемов, видов, стоимости и сроков их выполнения.

## **Статья 4. Срок действия Договора и выполнения работ**

4.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания сторонами до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

4.2. Сроком начала работ по Договору является дата подписания настоящего Договора.

4.3. Сроком окончания работ является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ согласно п.6.2. настоящего Договора.

4.4. Продолжительность разработки и согласования документации составляет **25 (двадцать пять)** календарных дней.

4.5. Подрядчик вправе выполнить работы раньше установленного срока.

## **Статья 5. Права и обязанности Сторон**

### **5.1. Заказчик обязуется:**

5.1.1. Предоставить Подрядчику техническую документацию и исходные данные для проектирования в соответствии с Техническим заданием на проектирование (Приложение № 2 к настоящему Договору).

5.1.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком разработанной им документации на согласование рассмотреть ее и согласовать, или, при наличии замечаний, направить их в письменном виде в адрес Подрядчика.

5.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении проектных работ, предусмотренных настоящим Договором.

5.1.4. Производить приемку и оплату выполненных работ в сроки, а также в порядке, предусмотренным настоящим Договором.

### **5.2. Заказчик имеет право:**

5.2.1. Осуществлять текущий контроль и надзор за ходом выполнения работ по настоящему Договору.

5.2.2. Требовать от Подрядчика должного выполнения работ, а в случае обнаружения недостатков в выполненных работах, устранения таких недостатков с определением сроков для такого устранения.

5.2.3. Вносить предложения о внесении изменений и дополнений в документацию в части, не противоречащей действующему Техническому заданию на проектирование и Техническим условиям, а также законодательству и нормативным актам РФ и города Москвы.

### **5.3. Подрядчик обязуется:**

5.3.1. Своими силами выполнить и передать Заказчику разработанную и согласованную с надлежащими органами документацию в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.2. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, своевременно выполнять предписания и устранять замечания уполномоченных представителей Заказчика.

5.3.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала работ предоставить на согласование Заказчику разработанную документацию в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и, в случае отсутствия замечаний к предоставленной документации, направить ее на согласование в установленном порядке в соответствии с п.1.1.3 настоящего Договора.

5.3.4. Подрядчик обязуется обеспечить:

- готовность выполняемых им работ в сроки, предусмотренные Договором;
- качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

5.3.5. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, Технического задания на проектирование, Техническим условиям и действующему законодательству и нормативным документам РФ и города Москвы.

5.3.6. В согласованный с Заказчиком срок и за собственный счет устранять недоделки и дополнять документацию по обоснованным замечаниям Заказчика и замечаниям согласующих организаций, относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия ее условиям настоящего Договора.

5.3.7. В случае невозможности по объективным причинам выполнить работы в срок, согласованный с Заказчиком, Подрядчик обязуется в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня возникновения таких объективных причин передать Заказчику письменное мотивированное уведомление об этом с указанием причин, приведших к невозможности выполнения работ в определенные Договором сроки и согласовать с Заказчиком новые сроки выполнения работ путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору

5.3.8. Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в документацию.

5.3.9. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию качества выполненной по Договору работы, в связи с чем, обязуется, при необходимости и по требованию Заказчика, участвовать в согласовании разработанной Подрядчиком документации в согласующих органах с целью обоснования, защиты и поддержки примененных Подрядчиком технических проектных решений.

5.3.10. Привлекать третьих лиц для выполнения работ по Договору не иначе, как после получения предварительного письменного согласия Заказчика, а также в соответствии с условиями указанного согласия Заказчика. При привлечении к выполнению работ третьих лиц заключать соответствующие договоры с необходимой по обстоятельствам дела осмотрительностью. В случае заключения определенных в настоящем пункте договоров с третьими лицами Подрядчик несет ответственность за выполнение ими указанных в данном

договоре работ; при этом Подрядчик в любом случае остается ответственным перед Заказчиком по настоящему Договору и несет ответственность за действия и/или бездействие указанных третьих лиц как за свои собственные.

#### **5.4. Подрядчик имеет право:**

5.4.1. Получить от Заказчика документы, необходимые для надлежащего выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4.2. После получения предварительного письменного согласия Заказчика, привлекать для выполнения отдельных видов работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несёт перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий и обязательств Договора.

### **Статья 6. Порядок сдачи-приемки работ**

6.1. Сдача-приемка выполненных работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:

6.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания работ по разработке документации, указанной в п. 1.1.1. Договора, Подрядчик передает официальному представителю Заказчика по накладной:

- Заверенную разработчиком (Заказчиком) рабочую документацию на бумажном носителе – 4 (четыре) комплекта;
- Рабочую документацию в электронном виде на CD (текстовая и графическая информация представляется в формате PDF);
- два экземпляра Акта сдачи-приемки выполненных работ.

6.1.2. В сопроводительной накладной Подрядчик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемой документации, количество экземпляров. Сопроводительная накладная заверяется подписью официального представителя Подрядчика и штампом. Официальный представитель Заказчика проверяет комплектность принимаемой им документации по сопроводительной накладной, после чего сопроводительная накладная заверяется со стороны Заказчика подписью ответственного представителя и печатью (или штампом) с указанием даты приемки.

Дата оформления накладной Заказчиком является датой получения Заказчиком разработанной документации согласно п. 1.1.1 настоящего Договора.

6.1.3. Приемка разработанной документации согласно п. 1.1.1 настоящего Договора осуществляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующей документации по накладной. В указанный срок Заказчик рассматривает документацию и обязуется подписать и передать Подрядчику полученный Акт сдачи-приемки выполненных работ или направить ему мотивированный отказ от приемки работ с указанием недостатков и сроков их устранения. В случае получения Подрядчиком письменного мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны составляют протокол с указанием в нем отмеченных замечаний и сроков их устранения. Замечания, отмеченные Заказчиком, устраняются Подрядчиком своими силами и за свой счет. После устранения Подрядчиком замечаний Заказчика приемка работ производится в порядке, установленном настоящим пунктом. В случае отказа Подрядчика от устранения замечаний к выполненным работам Заказчик вправе устранить такие замечания самостоятельно (в том числе с привлечением третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещения своих понесенных расходов на их устранение и убытков в полном объеме. Нарушение сроков, согласованных Сторонами в протоколе о замечаниях и сроках их устранения, является отказом Подрядчика от устранения замечаний.

6.1.4. По истечении срока, установленного п. 6.1.3. Договора, и при отсутствии мотивированного отказа, представленная Заказчику документация считается принятой.

6.2. После утверждения Заказчиком разработанной документации согласно п. 1.1.1. Договора, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчик представляет счет-фактуру и Заказчик производит окончательный расчет с Подрядчиком согласно п. 3.1.2. Договора.

6.3. Подрядчик обязуется за свой счет устранить все обоснованно отмеченные Заказчиком и согласующими организациями замечания и недостатки по разработанной документации. Срок устранения устанавливается по согласованию Сторон.

6.4. Подрядчик вправе не принимать от Заказчика замечания, противоречащие техническому заданию на проектирование, техническим условиям и другим исходным данным, полученным от Заказчика, нормативным документам РФ, а также условиям настоящего Договора.

6.5. Право собственности на разработанную документацию согласно п. 1.1.1 настоящего Договора, переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ. Одновременно с передачей разработанной документации к Заказчику переходят все имущественные и неимущественные исключительные права на результат работ (включая возможные к передаче составляющие авторских прав), в том числе право на переделку, переработку, практическую (в том числе неоднократную) реализацию, право передачи третьим лицам, а также право собственности на материальные носители, содержащие результат работ. В случае расторжения Договора вне зависимости от оснований, либо в случае истребования Заказчиком фактически полученных результатов работ по иным основаниям, определенные в настоящем пункте права на результат работ (в стадии готовности на дату прекращения выполнения работ) переходят к Заказчику в дату передачи их Заказчику. Стороны пришли к соглашению, что стоимость определенных в настоящем пункте прав в полном объеме включена в стоимость работ по Договору и составляет 1 (один) % от стоимости Услуг, в связи с чем переход определенных выше прав на результат работ (либо его часть в объеме результатов фактически выполненных работ) к Заказчику не влечет каких-либо обязательств по компенсации Подрядчику стоимости данных прав. Определенные в настоящем пункте Договора исключительные права Заказчика на результат работ (либо их часть) не ограничены сроком, обязанностью получения каких-либо разрешений и согласований со стороны Подрядчика и/или иных третьих лиц, а также какой-либо дополнительной компенсации со стороны Заказчика.

Подрядчик гарантирует Заказчику, что:

- приобретает определенные в настоящем пункте Договора права до момента их перехода к Заказчику в соответствии с законодательством, и имеет неограниченные полномочия по распоряжению ими;

- у третьих лиц будут отсутствовать права по ограничению и/или по воспрепятствованию выполнения работ с использованием результата работ (либо его части), а также иных определенных в настоящем пункте Договора прав и в результате выполнения Подрядчиком работ по Договору не будет нанесён ущерб правам на результаты интеллектуальной деятельности третьих лиц;

- результат работ (либо его части), а также исключительные права на него не будут переданы иным лицам, кроме Заказчика.

Подрядчик принимает на себя всю ответственность за возможные нарушения авторских и иных исключительных прав третьих лиц. С учетом этого, в случае несоблюдения определенных в настоящем пункте гарантий Заказчик вправе требовать оплаты штрафной неустойки и/или возмещения причиненных неисполнением гарантий убытков.

6.6. При досрочном выполнении работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.

## **Статья 7. Ответственность Сторон и условия расторжения Договора**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут:

7.2.1. По соглашению Сторон путем составления соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

7.2.2. По решению суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.2.3. В случае совершения одной из Сторон существенных нарушений условий настоящего Договора, другая Сторона вправе, по истечении 10 (Десяти) рабочих дней с момента подачи письменного уведомления о данном нарушении и не устранении его виновной Стороной, направить Дополнительное соглашение на расторжение настоящего Договора. В случае не оформления данного Дополнительного соглашения виновной Стороной в течение 10 (Десяти) рабочих дней, другая Сторона вправе направить уведомление о расторжении Договора в одностороннем порядке.

Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор либо неполучения ответа в сроки указанные в требовании.

7.2.4. Каждая из Сторон вправе в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично согласно п.3. ст.450 ГК РФ.

Сторона, намеревающаяся отказаться от исполнения Договора полностью или частично, обязана не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до предполагаемой даты отказа известить противоположную Сторону о своих намерениях путем направления соответствующего письменного уведомления. Договор считается соответственно расторгнутым или измененным с даты указанной в уведомлении.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1 (Ноль целых и одна десятая) процента от общей Стоимости работ за каждый день просрочки. При этом Заказчик имеет право вычесть сумму неустойки, указанную в письменной претензии, из сумм, подлежащих оплате Подрядчику за выполнение работ в рамках Договора, уведомив Подрядчика не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до момента осуществления платежа.

7.4. В случае нарушения Подрядчиком определенных в п.6.5. Договора гарантий, Заказчик вправе требовать оплаты Подрядчиком штрафной неустойки в размере 30% (Тридцати процентов) от определенной в Договоре стоимости работ, а также компенсации вызванных нарушением указанных гарантий убытков.

7.5. Поименованная в п.п. 7.3., 7.4 Договора неустойка является штрафной.

7.6. В случае если обладатель результата работ (Заказчик либо иное лицо, которому могут быть переданы права на результат работ) независимо от времени обнаружения, в том числе после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, в ходе практического применения результата работ выявит отступления от настоящего Договора и/или иные недостатки, которые не могли быть учтены при обычном способе его приемки, в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, и которые причиняют либо создают угрозу причинения вышеуказанному лицу убытков, он обязан известить об этом Подрядчика в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты их обнаружения. При этом Подрядчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты извещения, если иной срок не согласован Сторонами в письменном виде, обязан устранить все выявленные недостатки за свой счет и(или) возместить Заказчику причиненные недостатками убытки.

7.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.

7.8. Стороны договорились исключить применение положений статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ в отношении обязательств Сторон по настоящему Договору.

#### **Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение вызвано наступлением обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей стороны. К подобным обстоятельствам относятся военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу форс-мажорных обстоятельств, обязана не позднее 10 (десяти) дней с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

8.3. Если эти обстоятельства будут длиться более двух месяцев, то Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор.

#### **Статья 9. Заключительные положения**

9.1. Все изменения и дополнения к данному Договору являются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.2. Все изменения технического задания на проектирование и технических условий должны быть оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями Сторон. При этом данные изменения должны быть оформлены заключением Дополнительного Соглашения к данному Договору с соответствующей корректировкой стоимости работ.

9.3. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной в его начале, и действует до полного исполнения Сторонами определенных в Договоре обязательств.

9.4. Настоящий Договор толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Любые споры, возникающие при заключении, исполнении, дополнении, изменении и расторжении настоящего Договора подлежат разрешению путем переговоров с целью достижения приемлемого результата. Сторона, которой направлена претензия, рассматривает и отвечает на нее в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения. В случае невозможности урегулирования возникших разногласий по Договору путем переговоров в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты направления одной Стороной другой Стороне требования (претензии), все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик вправе передать третьим лицам свои права и обязанности по Договору, в том числе, но, не ограничиваясь этим, право получения результата работ у Подрядчика, без получения согласия Подрядчика, однако с его уведомлением. Подрядчик вправе передавать права и

обязанности по Договору третьим лицам только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика.

9.6. В случае изменения реквизитов одной из Сторон (адрес, телефон, номер расчетного счета и т.д.), организационно-правовой формы Стороны, смены лица, полномочного подписывать документы от имени Стороны, эта Сторона обязана в течение 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомить другую Сторону о таком изменении, сообщить новые реквизиты, а также предоставить документы, подтверждающие такое изменение. Все действия, совершенные Сторонами по старым адресам и счетам до поступления уведомлений об их изменении, составленных и отправленных в соответствии с настоящим Договором, считаются совершенными надлежащим образом и засчитываются в счет исполнения обязательств.

9.7. Все уведомления, предусмотренные настоящим Договором, и любая переписка, касающаяся настоящего Договора, должны быть направлены соответствующими Сторонами по адресам, указанным в настоящем Договоре, либо о которых адресат уведомлен согласно настоящему Договору, и будут считаться направленными надлежащим образом, если они сделаны в письменной форме и (а) вручены адресату лично под расписку о получении, или (б) направлены предварительно оплаченным заказным либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения Почтой России или иной почтовой службой (DHL, TNT, FedEx и др.), или (с) переданы телеграммой.

При этом Акты сдачи-приемки выполненных работ и результат работ могут быть переданы исключительно посредством личного вручения уполномоченному представителю Стороны-адресата.

9.8. Все уведомления считаются полученными адресатом и вступают в силу следующим образом: (а) при вручении адресату лично под расписку о получении – с момента вручения; (б) при направлении предварительно оплаченным заказным либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения Почтой России – по истечении 7 (семи) календарных дней с момента отправления, иной почтовой службой (DHL, TNT, FedEx и др.) – по истечении 3 (трех) календарных дней с момента отправления; (с) при направлении телеграммой – на следующий день после отправления.

9.9. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

9.10. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемыми его частями.

9.11. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются нормами гражданского законодательства РФ.

9.12. Приложения к Договору:

Приложение № 1 – Протокол согласования договорной цены;

Приложение № 2 – Техническое задание на проектирование.

Приложение №3 – Выписка из реестра членов саморегулируемой организации от 03.12.2018 г. № 1508.

## Статья 10. Юридические адреса и реквизиты сторон

<b>ЗАКАЗЧИК:</b>	<b>ПОДРЯДЧИК:</b>
<b>АО «Синтез Групп»</b>	<b>ООО «Тризм»</b>
Юридический адрес: 115035, г. Москва, Климентовский пер. д.10, стр.3	Юридический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, помещение I, комната 5
Фактический адрес: 115035, г. Москва, Климентовский пер. д.10, стр.3	Фактический адрес: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, помещение I, комната 5
ИНН 7719609274	ИНН 7736648266



КПП 770501001	КПП 772501001
р/с 40702810200000001730	р/с 40702810600630002069
в Банке «Кузнецкий мост» АО г. Москва	ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
к/с 30101810245250000625	к/с 30101810100000000787
БИК 044525625	БИК 044525787
<b>Генеральный директор</b> <b>АО «Синтез Групп»</b>  <b>О.Г. Мордвинов</b>	<b>Генеральный директор</b> <b>ООО «Тризм»</b>  <b>А.В. Машарин</b>



Секретарь 

## ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

**АО «Синтез Групп»**, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора **Мордвинова Олега Георгиевича**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

**ООО «Триэм»**, именуемое в дальнейшем ПОДРЯДЧИК, в лице Генерального директора **Машарина Александра Владимировича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, достигли соглашения о величине договорной цены на рабочую документацию для организации системы охранной сигнализации распределительного пункта (РП) 20кВ АО "Синтез Групп" напряжением 20кВ (РП №70050) с организацией линии связи по каналу GSM с диспетчерским пунктом АО «Синтез Групп».

Адрес расположения объектов:

Диспетчерский пункт АО «Синтез Групп»: г. Москва, Климентовский пер., д.10, стр.3;

РП №70050 20кВ: г. Москва, Нижний Сусальный пер., д.5.

Стоимость работ по Договору составляет 65 301,20 (шестьдесят пять тысяч триста один рубль 20 копеек), в том числе НДС 18% - 9 961,20 (девять тысяч девятьсот шестьдесят один рубль 20 копеек).

Цена Договора является твердой и изменению не подлежит.

Настоящий Протокол согласования договорной цены является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Заказчик:  
**АО «Синтез Групп»**  
Генеральный директор

Подрядчик:  
**ООО «Триэм»**  
Генеральный директор

  
/Мордвинов О.Г./

  
/Машарин А.В./

  
Седлар О.И.

Приложение №2  
к Договору № 3/П на выполнение проектных работ  
от «03» декабря 2018г.

**ЗАКАЗЧИК**

АО «Синтез Групп»  
Генеральный директор



Мордвинов О.Г.

**ПОДРЯДЧИК**

ООО «Триэм»  
Генеральный директор



Машарин А.В.

**ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ**  
**(техническое задание)**

организация системы охранной сигнализации распределительного пункта (РП) 20кВ АО  
"Синтез Групп" с организацией линии связи по каналу GSM с диспетчерским пунктом  
(ДП) АО «Синтез Групп»

Перечень основных данных и требований		Содержание требований
<b>1. Общие данные</b>		
	Основание для проектирования	Техническое задание на выполнение проектных работ на системы безопасности распределительных сетей 10/20кВ
	Заказчик	АО «Синтез Групп»
	Проектная организация	ООО «Триэм»
	Вид строительства (новое, реконструкция, капремонт)	Новое
	Стадия проектирования	Рабочая документация (РД).
	Сроки проектирования	25 (двадцать пять) календарных дней
	Особые условия строительства	нет
	Особые технико-экономические показатели	Балансодержатель и эксплуатирующая организация – АО «Синтез Групп».
	Сроки начала и окончания проектирования	Начало проектирования – декабрь 2018 г. Окончание проектирования – декабрь 2018 г.

<b>2. Исходно-разрешительная документация</b>		
2.1.	Исходные данные, предоставляемые Заказчиком до начала проектирования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• техническое задание;</li> <li>• архитектурные и планировочные решения по РП 20кВ и ДП;</li> </ul>
<b>3. Техничко-экономические показатели проекта</b>		
3.1.	Наименования проектируемых инженерных сетей и сооружений:	Охранная система распределительного пункта (РП) 20кВ АО «Синтез Групп». Адрес объектов: диспетчерский пункт АО «Синтез Групп»: г. Москва, Климентовский пер., д.10, стр.3; РП №70050 20кВ: г. Москва, Нижний Сусальный пер., д.5.
<b>4. Проектом предусмотреть</b>		
4.1	Разработку следующих разделов проектов:	
	• Пояснительная записка	требуется
	• Структурная схема ОС	требуется
	• Планы кабельных трас и оборудования ОС	требуется
	• Электрические схемы соединений	требуется
	• Кабельный журнал/ шлейфы	требуется
	• Карты программирования	при необходимости
	• Спецификация	требуется
<b>5. Согласования проектной и рабочей документации</b>		
5.1	Документацию согласовать с:	
	АО «Синтез Групп»	
<b>6. Дополнительные требования</b>		
6.1	Выполнение экземпляров документации.	один экземпляр на электронном носителе в формате pdf и 2 экземпляра на бумажном носителе
6.2	Необходимость выполнения дополнительных экземпляров проектной документации или ее частей, оплачиваемых Заказчиком отдельно	По требованию Заказчика

к Договору № 3/П на выполнение проектных работ от «03» декабря 2018 г.

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Федеральной службы  
по экологическому, технологическому  
и атомному надзору  
от 16 февраля 2017 № 58

### ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«03» декабря 2018 г.

№00000000000000000000000000001508

Саморегулируемая организация Ассоциация проектных компаний «Межрегиональная  
ассоциация проектировщиков»

107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.45, помещение 11, [www.map-portal-sro.ru](http://www.map-portal-sro.ru)  
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  
СРО-П-027-18092009

№ п/п	Наименование	Сведения
1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов	ИНН 7736648266; Общество с ограниченной ответственностью "Тризм"; (ООО "Тризм"); 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 26, стр. 3, помещение I, комната 5; Регистрационный номер в реестре членов: 374; Дата регистрации в реестре членов: 06.03.2018 г.
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	Решение Правления №040-2018 от 06.03.2018 г. действует с 06.03.2018 г.
3	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);  б) в отношении особо опасных, технически	Имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) Отсутствует право осуществлять

№ п/п	Наименование	Сведения
	сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);  в) в отношении объектов использования атомной энергии	подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) Отсутствует право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов использования атомной энергии
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации)
6	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации)
7	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	

Руководитель управления  
технического  
регулирования



  
(подпись)

Мальцева Л.П.