



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЭНЕРГОСЕТЬ»

Исх. № б/н от «01» июля 2025 г.

**Генеральному директору
АО «Синтез Групп»
В.Ю. Кондратюку**

Коммерческое предложение

Уважаемый Владимир Юрьевич.

ООО «Русэнергосеть» выражает свою признательность за предоставленную возможность сотрудничества и изъявляет готовность выполнить полный комплекс проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках строительства распределительной сети 20кВ АО «Синтез Групп» для повышения надежности электроснабжения потребителей (1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ 77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП 20/0,4кВ 80009 (площадь Курского вокзала)).

Стоимость выполнения полного комплекса работ составит **182 740 930 (Сто восемьдесят два миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 копеек**, включая НДС 20%.

В стоимость выполнения работ входит разработка и согласование проектно-сметной документации на стадии "РД" (по ранее разработанной проектно-сметной документации на стадии «П»), корректировка заключения экспертизы, строительно-монтажные и пусконаладочные работы по прокладке кабельных линий 20кВ от РП 77001 до ТП 80009 с применением кабеля марки АПвПуг 1х240/50 общей протяженностью по трассе 7400м (2 кабельных линии по 3700м, в том числе в ГНБ, 1 скважина, 3 трубы протяженностью 1985м каждая).

Срок выполнения работ по договору – 32 календарных недели с момента заключения договора.

Авансовый платеж: 30% от полной стоимости договора.

С уважением,

Исполнительный директор

С.В. Хмелевской

