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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РУСЭНЕРГОСЕТЬ» 

                                                                             

 

 

Исх. № б/н от «01» июля 2025 г. 

                                                                                                                 

                                                                                               Генеральному директору  

АО «Синтез Групп» 

                                                                                                                    В.Ю. Кондратюку 

                                                                                                                         

Коммерческое предложение 

 

 

Уважаемый Владимир Юрьевич. 

 

 ООО «Русэнергосеть» выражает свою признательность за предоставленную 

возможность сотрудничества и изъявляет готовность выполнить полный комплекс 

проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в рамках строительства 

распределительной сети 20кВ АО «Синтез Групп» для повышения надежности 

электроснабжения потребителей (1 пусковой комплекс, 2 этап: прокладка кабельных линий 

20кВ от РП 20кВ 77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП 20/0,4кВ 80009 (площадь Курского 

вокзала)). 

 Стоимость выполнения полного комплекса работ составит 182 740 930 (Сто 

восемьдесят два миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот тридцать) рублей 00 

копеек, включая НДС 20%. 

 В стоимость выполнения работ входит разработка  и согласование проектно-

сметной документации на стадии "РД" (по ранее разработанной проектно-сметной 

документации на стадии «П»), корректировка заключения экспертизы, строительно-

монтажные и пусконаладочные работы по прокладке кабельных линий 20кВ от РП 77001 

до ТП 80009 с применением кабеля марки АПвПуг 1х240/50 общей протяженностью по 

трассе 7400м (2 кабельных линии по 3700м, в том числе в ГНБ, 1 скважина, 3 трубы 

протяженностью 1985м каждая).  

 Срок выполнения работ по договору – 32 календарных недели с момента 

заключения договора. 

 Авансовый платеж: 30% от полной стоимости договора. 

 

С уважением, 

 

Исполнительный директор                                   С.В. Хмелевской 

mailto:office@rysenergoset.ru
Хмелевской Александр Михайлович
Штамп


