



СИНТЕЗ ГРУПП

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ИНН/КПП: 7719609274/770501001, ОКПО 97345740
115035, город Москва, Климентовский переулок, дом 10, строение 3
тел: (495) 114-50-05; e-mail: info@sintez-group.com

ПРОТОКОЛ № 24
заседания закупочной комиссии
по подведению итогов запроса предложений № 31908557302

г. Москва, Климентовский пер., д. 10 стр. 3
(Место проведения)

«04» декабря 2019 года

1. Наименование запроса предложений:

Запрос предложений на право заключения договора на выполнение полного комплекса работ по проектированию распределительной сети 20 кВ АО «Синтез Групп» для цели повышения надежности электроснабжения потребителей.

2. Извещение № 31908557302 о проведении запроса предложений было размещено «22» ноября 2019 года на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

3. **Заседание закупочной комиссии по вопросу:** «Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений, подведение итогов запроса предложений на право заключения договора на выполнение полного комплекса работ по проектированию распределительной сети 20 кВ АО «Синтез Групп» для цели повышения надежности электроснабжения потребителей, проводилось «04» декабря 2019 года по адресу: 115035, г. Москва, Климентовский переулок, д. 10, стр. 3. Начало — 11 часов 00 минут (мск).

4. Состав комиссии:

Председатель комиссии:

Кондратюк Владимир Юрьевич

Заместитель председателя комиссии:

Климушина Марина Владимировна

Члены комиссии:

Громов Роман Евгеньевич

Тарасевич Петр Иванович

Седляр Олег Николаевич

Секретарь комиссии

Немчинова Екатерина Анатольевна

Всего присутствовало 5 членов комиссии, что составляет 100 % от общего количества членов комиссии.

5. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений следующих участников закупки:

№ п/п	Наименование участника закупки	Регистрационный номер, дата и время регистрации заявки
1.	ООО «АЛЬЯНС СПЕЦСТРОЙ» ИНН 7701870196	№ 1, 02.12.2019 г. 18 ч. 00 мин. (мск)

6. Сведения о наличии в заявках участников закупки документов, предусмотренных документацией о запросе предложений:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки	Сведения о наличии в заявке участника закупки документов, предусмотренных документацией о запросе предложений
1.	ООО «АЛЪЯНССПЕЦСТРОЙ» ИНН 7701870196	Представлены в полном объеме

7. Комиссия рассмотрела заявки на участие в запросе предложений, в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации о запросе предложений, и приняла единогласное решение:

7.1. Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующих участников закупки, подавших заявку на участие в запросе предложений:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника закупки
1.	ООО «АЛЪЯНССПЕЦСТРОЙ» ИНН 7701870196

8. Комиссия приняла единогласное решение: Признать запрос предложений несостоявшимся и рекомендовать заказчику заключить договор с единственным допущенным участником закупки **ООО «АЛЪЯНССПЕЦСТРОЙ»** на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой **ООО «АЛЪЯНССПЕЦСТРОЙ»** на участие в запросе предложений с учетом положений документации о запросе предложений:

Предмет договора: По настоящему Договору Заказчик поручает, принимает и оплачивает, а Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору) выполнить полный комплекс работ по проектированию распределительной сети 20кВ АО «Синтез Групп» для цели повышения надежности электроснабжения потребителей, (прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала), (прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км.).

Цена договора: 14 092 946,96 руб. (Четырнадцать миллионов девяносто две тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 96 копеек, включая НДС (20%) – 2 348 824,49 руб. (Два миллиона триста сорок восемь тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 49 копеек.

Срок оказания услуг по договору: Начальный срок выполнения Работ по настоящему Договору – дата заключения настоящего Договора. Конечный срок выполнения Работ – «31» декабря 2021 г.


9. Подписи:

Председатель комиссии:


(Подпись)

В.Ю. Кондратюк

Заместитель председателя комиссии:


(Подпись)

М.В. Климушина

Члены комиссии:


(Подпись)

Р.Е. Громов



(Подпись)

П.И. Тарасевич


(Подпись)

О.Н. Седляр

Секретарь комиссии:


(Подпись)

Е.А. Немчинова

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
21 9000) лист(ов)

Генеральный директор
АО «Синтез Групп»

Ю.Г. Мордвинов

