

«ЗЕМ-Проект»
Общество с ограниченной ответственностью
123112, г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 8, СТР.
1, ЭТАЖ/ПОМЕЩ. 48/484С, КОМ. 5
тел.: +7(926)111-97-90 e-mail: andreybezgodov@yandex.ru
ИНН/КПП 7743311062 /770301001
ОГРН 1197746485640
ФИЛИАЛ «Центральный» БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва
БИК 044525411, К/с 30101810145250000411, Р/с 40702810023030000419

Исх. №173Е от 23.08.2023г.

**Заместителю генерального
директора – главному инженеру
АО «Синтез Групп»
П.И. Тарасевичу**

Коммерческое предложение

ООО «Зем-Проект» сообщает о готовности к выполнению проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках исполнения мероприятий со стороны сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств зарядных станций электробусов по объекту «Технологическая часть ТПУ на станции метро «Петровско-Разумовская» по адресу: г. Москва, ул. Малая Ботаническая, вл.24Г в соответствии с техническими условиями № 01/23-ТУ от 23.08.2023г.

Стоимость выполнения работ **составит 340 515 000 (Триста сорок миллионов пятьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 20%.

В перечень работ входит:

- строительство 2-х ТП 20/0,4кВ 2х1600кВА (включая оборудование АИИС КУЭ и телемеханики);
- установка узлов учета электрической энергии (в ТП 20/0,4кВ на стороне НН) – 26шт.;
- прокладка КЛ 20кВ, АПвПуг 3х(1х240/35), ориентировочная протяженность 3900м в 2 кабеля;
- ГНБ, 2 скважины по 2 трубы, по 2000м каждая.
- прокладка КЛ 0,4кВ, АПвБШп(г) 4х240, ориентировочная протяженность 13200м.

Срок выполнения работ по договору – до 31.12.2024г. при условии авансирования работ в размере 40%.

Генеральный директор



Безгодов А.С.